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URAKAN VALMISTELEVAT TOIMET
[bookmark: _GoBack]Urakan valmistelevat kokoukset ja toimet kuuluvat urakkaan eikä niistä makseta urakoitsijalle erillistä korvausta.
1. Kokous 1-2 kuukautta ennen urakan alkua
· Tilaaja ja urakoitsija käyvät läpi tämän sopimuksen yksityiskohtaisesti
· Varmistetaan kuljetuskaluston saatavuus
· Urakoitsijalle esitetään alustava tyhjennysohjelma
· Tarkastetaan turvallisuussuunnitelma
· Tarkastetaan henkilöstöohjelma
· Tarkastetaan kalustoluettelo
· Sovitaan mahdollisesta ajo-ohjausjärjestelmän käyttökoulutuksesta
· Sopimus allekirjoitetaan
· Vakuuden maksu tarkistetaan

2. kokous 1-2 viikkoa ennen urakan alkua
· Varmistetaan, että autoissa on tarvittavat tietokoneet asennettuina, toimintakunnossa ja yhteydet pelaavat siten, että tyhjennykset ovat virheettömästi tehtävissä.
· Tilaaja kouluttaa urakoitsijan kuljettajat käyttämään ajo-ohjausjärjestelmää sovittuna ajankohtana ennen urakan alkua.
· Tilaaja luovuttaa myös jatkossa urakoitsijan kuljettajille ajo-ohjausjärjestelmän tunnukset heti, kun kuljettaja on käynyt tilaajan pitämän kuittauskoulutuksen. Ilman koulutusta ei kuljettajalla ole oikeutta ajaa tilaajan urakkaa.
Urakan alkamisen ehtona on, että kaikki valmistelevat toimet on hyväksytysti tehty ja sopimus allekirjoitettu. Mikäli valmistelevat toimet ovat puutteelliset eikä sopimusta ole voitu allekirjoittaa 1 kuukautta ennen urakan alkua, voi tilaaja siirtää urakan alkamista tarpeelliseksi katsomansa ajan. Urakan siirtämisestä aiheutuvat kustannukset maksaa urakoitsija.



Huom! Urakka on mahdollista aloittaa vanhemmalla kalustolla, kun urakoitsija esittää tilausvahvistuksen kalustosta. Jos uuden kaluston toimittaminen venyy yli 1kk ilmoitetusta toimituspäivästä, voidaan urakoitsijalta veloittaa xx määräinen viivästymismaksu.
jos uuden urakkasopimuksen mukaisen kaluston toimittaminen…
